仪征市人民医院滨江新城医疗项目社会稳定风险评估任务书编制项目招标参数

[bookmark: _Toc245698548]一、项目背景：
[bookmark: _Toc245698549]1、项目名称
本项目名称为：仪征市人民医院滨江新城医疗项目社会稳定风险评估任务书编制项目。
2、平面布置图[image: ]

项目平面布置图
3、项目背景
滨江新城位于仪征市区东部，地理位置优越、交通便捷，是展示现代化滨江城市风貌的综合性功能片区，滨江新城作为城市新中心也是市重点建设区域。目前仪征市东区医疗资源紧缺，全市医疗服务需求不断增长，医疗卫生服务基础设施亟待建设。仪委发[2020]1号文，《关于2020年民生幸福工程的实施意见》第8条、提升医疗水平，优化医疗资源布局，开工建设人民医院东区院。计划在滨江新城按三级医院标准新建仪征市人民医院（即仪征市人民医院滨江新城医疗项目）。
2、 编制依据：
1、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发[2021]11号）
2、中共江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估
3、《第三方社会稳定风险评估规范》（江苏省地方标准DB32/T4031-2021）机制建设的实施意见》（苏办发[2021]15号）
4、中共扬州市委办公室、扬州市政府办公室《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估工作的实施意见》（扬办发[2021]34号）
5、《重大行政决策程序暂行条例》（国务院令713号）
6、国家、省、市有关设计规范、标准
7、采购人提供的有关资料等。
三、编制范围：
仪征市人民医院滨江新城医疗项目位于省道S333（S125）以东、古运河路以南、国民路以北。规划用地201亩，建筑总面积约18.5万平方米，其中地上建筑面积约13万平方米，地下建筑面积约5.5万平方米，主要建设内容包括医疗综合楼、教学综合楼、健康管理中心、感染楼、液氧站、污水处理站、垃圾站以及集中绿化、道路广场、地下车库等公共配套项目。
四、工作重点：
该项目稳评工作重点为项目对周边群众的影响，直接利益相关群体主要为项目周边的老百姓。
通过问卷调查、走访等手段，主动向相关利益群体宣传相关法律、法规、政策，排查项目可能存在的涉稳因素。通过科学分析积极疏导相关矛盾纠纷，提出化解涉稳因素的措施、方法，达到降低涉稳因素的稳定风险目的。最后，通过项目稳评工作，提出相应的建议。并按要求编制完成社会稳定风险评估报告。报告编制完成后协助甲方组织专家进行评审并送稳评主管部门备案。
五、工作方法和工作步骤：
（1）成立稳评工作组，阅读项目可研报告等材料，了解项目概况。
（2）实地勘察项目，对项目大致情况进行初步摸底。
（3）在项目所在地发布公示，确保项目周边居民的知情权，获取群众对项目的意见和建议。
（4）对项目周边的群众进行问卷调查。
（5）走访项目实施单位、项目主管部门等相关单位，了解该项目对区域经济社会环境可能造成的影响。
（6）编制《评估报告》
（7）《评估报告》报送至稳评主管部门，由稳评主管部门组织专家对评估报告进行评审，并提出意见和建议。
（8）会后，稳评工作组对报告进行修改，填写《社会稳定风险评估评审表（试行）》，连同《评估报告》交稳评主管部门备案，备案后，将《评估报告》及《社会稳定风险评估评审表（试行）》交给采购人。
六、稳评成果要求：
向采购人提交包括纸质报告(原件）3套和电子版本1套的项目稳评案卷，稳评案卷应符合国家及地方有关规定，对其质量负全面责任，案卷经稳评主管部门对其稳评过程和结论审查认可后，视为符合要求。
1、本项目稳评报告内容包括但不限于：
（1）项目概况
（2）评估依据
（3）评估单位调查内容
（4）风险识别及风险评估
（5）风险防范及化解措施
（6）结论和建议
七、服务周期：
合同签订后，60天内完成对该项目社会稳定性评估材料的收集、编制及备案工作。（实际工作期可能会发生相应调整，中标供应商应服从采购人的统一工作安排）
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